Техническое задание на проектирование Парка культуры и отдыха
в г.Новосибирск, Октябрьский район, Микрорайон МЖК Восточный.
Разработан представителями ТОС Молодежный 
на основе предложений граждан Октябрьского микрорайона 
в декабре 2024 года. 
1. Введение.
Целью данного проекта является благоустройство зеленой зоны с озером в районе жилмассива МЖК Восточный Октябрьского района города Новосибирск, создание комфортной, безопасной среды для отдыха и досуга жителей и гостей района.
Основанием на проектирование служит решение Совета депутатов города Новосибирска № 105 от 24.03.2021 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»» (далее Генплан города), Постановление Мэрии города Новосибирска от 27.12.2022 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе № 4764» (далее ПП №4764), предложения граждан поступившие в устной, письменной  и электронных формах в адрес представителей ТОС Молодежный.

2. Объект благоустройства.
Согласно вышеуказанным документам, предлагается на территории, ограниченной улицами Доватора, Лазурная, Волочаевская, а также Гусинобродским шоссе, в планировочном микрорайоне 070.01.00.01 (координаты 55.035194, 83.009952) в пойме правого притока реки Плющиха создать Парк культуры и отдыха с озером общей площадью не менее 17,32 Га.
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Рисунок 1. Территория проектируемой зеленой зоны.1

Таблица 1. Объекты местного значения города Новосибирска в области массового отдыха (рекреации) и озелененных территорий общего пользования.2
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение, наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Срок реализации
	Наименование функциональной зоны/индекс

	157
	Парк культуры и отдыха
	Парк культуры и отдыха
	Микрорайон МЖК Восточный, Октябрьский район
	Площадь 
не менее 17,32 Га (реконструкция)
	до 
2030 года
	Зона рекреационного назначения/600, зона акваторий/900


Примечания: 
1 – согласно ПП №4764;
2 – Таблица 6, согласно генплану города; 


3. Анализ территории.
- Существующее состояние: [описание текущего состояния территории]
Важно учесть, что по территории проходят коммуникации электрической сети, сети горячего водоснабжения и отопления, газовые сети! Необходимо проработать объем и способы проведения работ для недопущения несчастных случаев и аварийных отключений услуг для потребителей. 
- Топографический анализ: Изучение рельефа, высотных отметок, существующих водоемов и ручьев, негативных факторов, усложняющих реализацию проекта.
- Экологический анализ: Оценка флоры и фауны, существующих экосистем, возможных угроз, факторов, ухудшающих экологическое состояние водных объектов в пределах водоохранной зоны, прилегающих территорий. 
Обозначить спектр мероприятий, направленных на сохранение и улучшение экосистемы озера и водно-речного бассейна реки Плющиха, впадающую в реку Обь.
- Социальный анализ: Изучение потребностей местных жителей прилегающих микрорайонов, целевой аудитории, сильных и слабых сторон территории, негативных факторов и явлений, существующих на территории и уменьшающих её социальную привлекательность.
Обозначить спектр мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей местных жителей и увеличение социальной привлекательности территории.
При проведении анализа и разработке предложений использовать дополнительный материал из Приложения №1.

3. Проектирование.
При разработке проекта благоустройства парковой зоны учитывать предложения граждан (Приложение №1), связь объекта с прилегающими микрорайонами, включение территории в проект Водно-зелёного городского каркаса, суть которого объединить зелёные территории и водоёмы, включенные в городскую среду для улучшения экологии города и укрепить здоровье его жителей.
 3.1 Зонирование территории:
Активные зоны: Спортивные площадки, детские игровые зоны, зоны для пикников, велосипедные дорожки, лыжные трассы и т.д.
Пассивные зоны: Прогулочные дорожки, смотровые площадки, места для отдыха и т.д.
Водные зоны: Озеро, ручьи, зоны для наблюдения за водной флорой и фауной.
Зона сооружений: территория дома культуры, административных и бытовых зданий, сооружений и других объектов капитального строительства парка.
Дорожная сеть: Связи вышеперечисленных зон друг с другом, а также с местами притяжения населения, входами в парк, автотранспортной сетью города, включая существующие и перспективные остановочные пункты и пересадочные узлы общественного транспорта.
Дорожная сеть должна обеспечивать доступность объектов для маломобильных групп населения, то есть уклон пандусов и дорожек должен быть не более 10%, но рекомендованный не более 5%, так как он является наиболее комфортным для передвижения человека в инвалидной коляске.
3.2 Строительные подготовительные мероприятия:
- Демонтаж самовольных и незаконных построек. 
- Спил аварийных, больных деревьев, уничтожение поросли инвазивных растений в прибрежной зоне.
- Очистка от мусора водоема и прилегающей территории.
- Организация технологических подъездов и проездов, для строительной техники, завоз и отсыпка грунт, необходимое выравнивание или создание рельефа согласно проектной документации. 
- Расчистка и углубление озера и русел рек, укрепление берегов на всей протяженности водоохранной зоны, создание зон для отдыха у воды, пляжной зоны и т.д.
Важно! Сохранить свободный доступ к воде! Реки в коллекторы и трубы не убирать, где возможно обеспечить пологий подход к воде без обрыва у русел рек, заборы, ограничивающие доступ или вид на водные объекты не ставить! 
Для устойчивого управления водными ресурсами необходимо создание систем сбора дождевых и талых вод, фильтрации, отведения в зону влаголюбивых растений и взрослых деревьев.
- Организация сопутствующей инфраструктуры, ливневые канализации, водоотведение, освещение, водоснабжение, канализация, электроэнергия, зоны временного хранения и вывоза ТБО и т.д.
- Строительство дома культуры, административных и бытовых зданий, сооружений и других объектов капитального строительства парка.
- Установка спортивных, игровых и развивающих площадок для детей и взрослых, беседок, сцены, павильонов для мероприятий и досуга и прочего, согласно предложениям граждан.
- Организация пешеходных и велосипедных дорожек, обеспечивающих доступность для маломобильных групп населения, укладка тротуарной плитки или других видов твердого или водопроницаемых покрытий.
- Установка необходимых объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм (лавочек, урн, информационных стендов, фонарей и т.п.).
3.3 Ландшафтный дизайн и озеленение:
- Определение зон санитарной или вынужденной вырубки. Максимально сократить зоны вырубки крупномеров, взрослых, здоровых не инвазивных деревьев.
- Определить перечень растений разрешенных и планируемых к высадке. 
Выбор растений должен учитывать климатические условия, экосистему, легкость и минимизацию последующего ухода, а также рекомендации Приказа мэрии #0021-од от 19.01.2022 и пожелания жителей к озеленению.
- Определение зон высадки аллей, деревьев, кустарников, создания цветников, газонов.
При высадке деревьев и кустарников следует отдавать предпочтение крупномерам.








4. Сроки выполнения.
- Подготовительный этап: обследование территории, разработка проектной документации, согласование проекта с жителями города на общественных слушаниях, внесение изменений на основе отзывов и наблюдений, получение необходимых разрешений на снос деревьев, вынос имеющихся коммуникаций, мешающих реализации проекта, получение разрешений на строительство новых коммуникаций [указать сроки];
- Основные работы: выполнение строительно-монтажных работ и работ по благоустройству, озеленение [указать сроки];
- Завершение проекта: финальная проверка, уборка и сдача объекта [указать сроки].

5. Мероприятия мониторинга и экологические меры.
Защита существующих растений и животных, максимальное сохранение существующей экосистемы.
Контроль за проведением работ в водоохранной зоне, вывоз строительного мусора с площадки, недопущение слива технических жидкостей или их смыва стоками в водные объекты и на территории водоохранной зоны.
Обозначение и ограждение крупномеров растений, которые планируется сохранить по проекту, для недопущения уничтожения или нарушения их целостности.

6. Бюджет и финансирование.
- Смета расходов: Оценка стоимости работ, материалов, оборудования.
- Источники финансирования: Гранты, спонсорство, местный бюджет, региональный и федеральный бюджеты, применением механизмов муниципально-частного партнёрства, фандрайзинга.
Стратегия и алгоритмы реализации концепции, система приоритетов. Например, включение территории в федеральную программу Формирования комфортной городской среды, в пилотный проект Водно-зелёного городского каркаса, а также другие возможные программы. Привлечение добровольцев, студенческого волонтёрского корпуса вузов города, летних волонтёрских стройотрядов.

7. Заключение.
Цель проекта
Ожидаемые результаты

8. Приложения. Рабочая документация.
Чертежи и схемы: Топографические карты, планы зонирования, схемы дорожной сети, схема коммуникаций.
Технические задания: Описание работ для подрядчиков, спецификации материалов.
Отчеты о проведенных работах: Документация по выполнению этапов проекта.
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